ZMLUVA O DIELO

podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskor$ich predpisov,
evidenéné &islo Objednavatefla: 102/010/2019
eviden&né &islo Zhotovitela: ZoD 184/2019-CS

(dalej len ,Zmluva“)

uzatvorena medzi zmluvnymi stranan'f:—

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizaénych:

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany v.

Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

- zmluvnych a technickych:
- ekonomickych:
- realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel)

OBEC RIECKA

Dodio dha: 5
KA. 1649
) Podacie tisko isio spisw: 7 / 7
Obec Rieéka 24 [pfe ] 10419

Riecka 57, 980 45 Strkoveg ity 1/f
Oskar Toth, starosta obce

00 649 651
Prima banka Slovensko, a.s.
SK86 5600 0000 0060 4180 0001

Oskar Toth — starosta obce
Oskar Toth — starosta obce
Oskar Téth — starosta obce

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselna 6, 042 45 Kosice

predstavenstvo spolo¢nosti v zloZeni

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva
Ing. Milan Balazik, MBA - ¢len predstavenstva

Ing. Juraj Serva - ¢len predstavenstva

31651402

SK2020492111

VUB, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sa,

Vlozka ¢&islo; 240/V

Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestne stavitelstvo
Ing. Peter Matta, ekonomicky namestnik
Peter Jur€o

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne len ,Zmluvng strany” a kazdy samostatne len .Zmluvna strana"“)

za nasledovnych podmienok:

1. Objednavatel je verejnym obstaravatelom podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

Preambula

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO").

2. Zmluvné strany uzatvaraju tto Zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zadavaného podfa

ust. § 117 ZVO.
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evidentné &islo Zhotovitela: ZoD 184/2019-CS

Clanokl.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebneho diela, resp. uskuto&nenie stavebnych prac:
'REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V OBCI RIECKA® v rozsahu cenovej ponuky
Zhotovitela zo dia 19.09.2019, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy (dalej lej ,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Clanok II.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v nasledovnych terminoch:

a) Termin zadéatia vykonavania Diela: 15.10.2019.
b) Termin ukonéenia Diela: 31.12.2019.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa Objednavatel
toto Dielo prevziat' aj v skor$ej ponuknutej lehote.

Lehota pre ukonéenie Diela sa predlzuje a Zhotovitel sa nedostava do omeskania s pinenim terminov

podla tejto Zmluvy, najma o dobu:

= trvania naviac prac,

= trvania omeskania Objednavatela s platbou alebo s plnenim inych zmluvnych povinnosti, Ci
poskytnutim potrebnej suginnosti,

» trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuji realizaciu Diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

= omeskanie Objednavatela s odovzdanim staveniska, s poskytnutim projektovej alebo inej
dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu Diela,

= ak prerusenie prac bolo zavinené vy$Sou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestnd, priestupkova alebo ina protipravna
ginnost' na stavenisku, ktorej vysetrenie si vyzaduje preruéenie prac, archeologické nalezy, a pod.)

=  ak prekazky v praci zavinil Objednavatel,

»  zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu Diela, stavebnych prac na Diele, a tym
prerusenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie Diela prerusit sa predizuje
lehota vystavby na jeho dokoncenie,

= zo zavaznych dévodov na strane Zhotovitela.

Clanok il
Cena

Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovu Uroven v ¢ase predloZzenia navrhu Zmluvy a je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. aje
doloZena Zhotovitelom ocenenym rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu k tejto Zmluve.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje :

Nazov predmetu Cena bez DPH v EUR DPH (20%) v EUR Cenas DPH v EUR
zakazky

Rek. miestnej
komunikacie v obci 13 331,60 2 666,32 15 997,92
Riecka — Vetva A

Rek. miestnej
komunikacie v obci 5 827,45 1 165,49 6 992,94
Rie¢ka — vetva E

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovena v zmysle rozpoétu za uréenych podmienok, platna pre
dany rozsah Diela a ¢as plnenia. Prace budu fakturované podla skuto€ne realizovanych a zameranych
mnozstiev.




eviden&né &islo Zhotoviteta: ZoD 184/2019-CS

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konstatuju, Ze cena Diela bola ur¢ena podfa podkladov a informacii, ktoré Zhotovitelovi
poskytol Objednavatel. V pripade, ak dojde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentacie alebo
inych podkladov (najméa ak budu mat vplyv na zvy$enie objemov plnenia alebo na zmenu technického
rieenia), ma Zhotovitel pravo zmenit cenu diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela
je véak Zhotovitel povinny pouZivat obdobny sposob cenotvorby ako pouzil pri uréovani zakladnej ceny.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi na zaklade faktury, ktord Zhotovitef vystavi a doruci
Objednavatelovi po ukonéeni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace na Diele vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehladne, a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla tejto Zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom
ohodnoteni.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseneého Objednavatefom
alebo jeho opravnenym zastupcom, ktory supis potvrdi svojim podpisom a peciatkou Objednavatefla.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktiry, ktora musi mat nalezitosti dafiového dokladu
v zmysle zak. & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a lehota
splatnosti bude pokracovat dorugenim opravenej faktary Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 15 dni od jej doruéenia Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na ded pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na acet Zhotovitefa. Za zaplatenie faktury sa
povazuje pripisanie fakturovanej ¢iastky v prospech u¢tu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méze Zhotovitel uctovat Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy def omeskania.

Clanok V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podfa technickeého zadania, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaruéna doba na celé Dielo je 24 mesiacov a zaéina plynut odo diia protokolarneho odovzdania Diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati Diela
zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa tychto zaru¢nych listov.

V &ase trvania zaruénej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa
nepovazuje chyba a Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

a) v dosledku umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii; alebo

b) v dosledku cinnosti Objednavatela alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania Udrzby, spésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel; alebo

¢) poskodenim mechanizmami alebo u¢inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
Diela, materialmi a pracami dodanymi Objednavatelom; alebo

d) spbésobené deformaciou podiozia alebo v désledku netinosného alebo inak nevhodneho podioZzia.
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evidenéné &islo Zhotovitera: ZoD 184/2019-CS

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklamacii musi objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnej vady predmetu zakazky v zmysle bodu 2. tohto
glanku tejto Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu po jej odbornom posutdeni. Pri odstrafiovani vady je

Zhotovitel povinny postupovat' tak, aby odstranenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru
arozsahu vady.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
Objednavatela pri ich odstranovani.

Clanok VI.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpednosti prace a zabezpeceni
pinenia v&etkych legislativnych opatreni vztahujacich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi vypratane tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zadat' prace v stlade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie v8etkych materialov, stavebnych hmét
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpovedd za to, e riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeé&kani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré sposobi Objednavatel alebo tretie
osoby, nezodpoveda za ziadnu $kodu v tejto stvislosti a nevztahuju sa na neho sankcie za nedodrzanie
terminu ukonéenia Diela. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpeéi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednavatel zabezpeci jednotlivé vyluky a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materiglov podla projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
predpisov o poziarnej ochrane a BOZP.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko formou obojstranne podpisaneho zapisu spolu s:

a) vytyéenym obvodom staveniska,

b) vytycenymi zakladnymi vy$kovymi a smerovymi bodmi,

c) vytycenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Ze dalSie sa na stavenisku nenachadzaju,
d) ur&enim skladky na ulozenie vyburanych hmét a dotasnej medziskladky materialu,

e) urdenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko.

Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu vdetkych prac, ktoré maju byt zakryt¢ alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude Zhotovitel pokragovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie
tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
V priebehu pracovného asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju
minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat' osoba, ktora na to méa potrebnu kvalifikaciu.
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evidenéné &islo Zhotovitela: ZoD 184/2019-CS

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom
(podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani Diela).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spidu Zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac
a dodavok na zaklade vyzvy Zhotovitela.

Ak sa Objednavatel alebo jeho opravneny zastupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektora
z tychto 0s6b bezdévodne odmietne spolupdsobit pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati Diela alebo
ho odmietne podpisat, vykona sa ohliadka Diela aj bez ich G¢asti a Dielo sa povazuje za odovzdane
diiom vykonania ohliadky.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati Diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi,
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati Diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym zadanim,
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoné&ena préca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e ma opravnenie vykonavat cinnost v rozsahu podfa Clanku |. tejto Zmiuvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' pocas celej doby realizacie Diela platnost takéhoto opravnenia.

Clanok VII.
Vyssia moc

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelné pohromy, poveternostné podmienky atd.

Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat' na vy$siu moc, poZiada druht stranu o Upravu tejto Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od

tejto Zmluvy. Uginky odstupenia nastant ditom dorugenia ozndmenia druhej strane.

Clanok Vill.
Ostatné ustanovenia

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ak je Zhotovitel v omeskani s terminom ukoncenia Diela o viac ako 10 pracovnych dni z doévodov na
strane Zhotovitela, méze Objednavatel Uétovat Zhotovitelfovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy den omeskania, maximalne vSak do vysky 10% z ceny diela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat' véeobecne zavazné predpisy, technicke normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit’ sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonéit platnost tejto Zmluvy odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

Za zavazné porugenie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) omeskanie s uhradou faktur Objednavatelom o viac ako 30 dni;
b) omesgkanie s dokonéenim diela o viac ako 30 dni.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi pomernu ¢ast ceny diela a naklady, ktoreé Zhotovitelovi
vznikli v suvislosti s do¢asnym prerusenim alebo zastavenim prac na Diele.
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eviden&né &islo Zhotovitela: ZoD 184/2019-CS

Clanok IX.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych strén, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adoplnky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch Zmluvnych
stran.

Tato Zmluva nahradza vsetky doterajie zavazky Zmluvnych stran, tykajuce sa vyhotovenia Diela
v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh vratane.

V pripade, ak sa neskér stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné alebo nevykonatelné, nema
takato neplatnost alebo nevykonatelnost niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy vplyv na platnost' a
vykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy. Zmluvné strany st v takomto pripade povinné bez
zbytoéného odkladu uzatvorit dodatok ktejto Zmluve, ktory nahradi neplatné alebo nevykonatelne
ustanovenie tejto Zmluvy tak, aby bola véla Zmluvnych stran vyjadrena v nahradzanych ustanoveniach
tejto Zmluvy zachovana.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit véetky zmeny dajov déleZitych pre bezproblémoveé pinenie
tejto Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Prilohou tejto Zmluvy je Cenova ponuka Zhotovitela zo dna 19.09.2019, sucastou ktorej je oceneny
rozpocet.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi po jej podpise dva
a Zhotovitel jeden rovnopis.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmiuvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.
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